

## สรุปผลกำหนดราคากลาง

แบบ ปร ๕

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

รายการประมาณราคา โครงการตาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ  
 ปริงานงาน ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตรกันคูกว้าง ๐.๖๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร  
 ระยะทางตาดคอนกรีตยาว ๑๖๐ เมตร

สถานที่ บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ กองช่าง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ที่	รายการ	จำนวนเงินบาท	FACTOR F งานชลประทาน	ราคางาน
๑.	งานชลประทาน	๑๖๐,๒๗๙.๕๒	๑.๓๓๗๕	๒๑๔,๓๗๓.๘๕.- ๓,๐๐๐
๒.	ป้ายโครงการ			
	เงินล่วงหน้าหัก ๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			
	VAT ๗ %			
<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>				<b>๒๑๗,๓๗๓.๘๕.-</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● คิดเป็นเงินประมาณการค่าก่อสร้าง ๒๑๗,๓๐๐.- บาท                      (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)</li> </ul>				

ลงชื่อ ..........ประธานกรรมการ.

(นายสมปอง บัวคลี)


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..........กรรมการ


(นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุมัติ ..........

(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ลงชื่อ ..........กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ เอ็มโอษฐ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน